

中标通知书

云南润达建设工程有限公司：

你方于 2015 年 8 月 20 日 所递交的 2015 年勐海县行政村路面硬化工程（第三期）一合同段 施工招标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：6239633.22 元

工 期：180 日 日历天

工程质量：符合国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：方 良 项目经理备选：强创江

项目总工：洪 明 项目总工备选：熊斌懿

请你方在接到本通知书后的 30 日 内到 勐海县交通运输局 与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

法定代表人：李发强

二〇一五年九月一日

中标通知书

云南中泉建筑工程有限公司：

你方于 2015 年 8 月 18 日 所递交的 2015 年勐海县行政村路面硬化工程（第三期）二合同段重新招标施工招标文件 已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：7818368.28 元

工 期：180 日 日历天

工程质量：符合 按照国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：张正举 项目经理备选：何 燕

项目总工：赵洁群 项目总工备选：李朝亮

请你方在接到本通知书后的 30 日 内到 勐海县交通运输局 与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

法定代表人：李发强

二〇一五年九月一日

中标通知书

云南临运建设工程有限公司:

你方于 2015年8月20日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第三期）三合同段 施工招标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：5397984.00 元

工 期：180 日历天

工程质量：符合 按照国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：孔 雄 项目经理备选：浦赞魁

项目总工：陈和忠 项目总工备选：戴安婵

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 勐海县交通运输局 与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

法定代表人：李峻强

二〇一五年九月一日

中标通知书

云南昊滇建设工程有限公司：

你方于 2015 年 8 月 20 日 所递交的 2015 年勐海县行政村路面硬化工程（第三期）四合同段 施工招标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：6120147.27 元

工 期：180 日 日历天

工程质量：符合 按照国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：吴永祥 项目经理备选：羊裔东

项目总工：芮玉海 项目总工备选：代兴富

请你方在接到本通知书后的 30 日 内到 勐海县交通运输局 与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

法定代表人：周峻廷

二〇一五年九月一日

中标通知书

曲靖市四海公路工程有限责任公司:

你方于 2015年8月20日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程(第三期)六合同段 施工招标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 8522808.83元

工 期: 180日历天

工程质量: 符合 按照国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理: 刘国荣 项目经理备选: 俞杰

项目总工: 赵兴清 项目总工备选: 尹德稳

请你方在接到本通知书后的 30日 内到 勐海县交通运输局 与我方签施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人: 勐海县交通运输局

法定代表人: 李峻

二〇一五年九月一日

中标通知书

林业部昆明工程承包公司：

你方于 2015年8月20日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第三期）七合同段 施工招标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：7500899.00 元

工 期：180 日历天

工程质量：符合 按照国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：张 宁 项目经理备选：刘 城

项目总工：高昆祥 项目总工备选：刘 新

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 勐海县交通运输局 与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

法定代表人：李发强

二〇一五年九月一日

中标通知书

云南索维特公路建设集团有限公司：

你方于 2015年8月20日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第三期）八合同段施工招标文件 已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：7506561.11元

工 期：180 日历天

工程质量：符合 按照国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：赏自文 项目经理备选：许正祥

项目总工：赵跃华 项目总工备选：康纯芳

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 勐海县交通运输局 与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

法定代表人：李发强

二〇一五年九月一日

中标通知书

云南元联建筑工程有限公司：

你方于 2015年8月20日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第三期）九合同段施工招标文件 已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：10432470.82元

工 期：180 日历天

工程质量：符合 按国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：张继伟 项目经理备选：刘发春

项目总工：董立义 项目总工备选：赵福春

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 勐海县交通运输局 与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

法定代表人：刘发春

二〇一五年九月一日

中标通知书

会泽县明通路桥有限责任公司：

你方于 2015年8月20日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第三期）十合同段施工招标文件 已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：4690259.02元

工 期：180日历天

工程质量：符合 按照国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：唐玉清 项目经理备选：周虹莉

项目总工：苟玉会 项目总工备选：李正芳

请你方在接到本通知书后的 30日 内到 勐海县交通运输局 与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

法定代表人：李发强

二〇一五年九月一日

中标通知书

四川华远建设工程有限公司:

你方于 2015年8月18日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程(第三期)十一合同段重新招标施工招标文件 已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 7875224.99元

工 期: 180 日历天

工程质量: 符合 按照国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理: 罗毅 项目经理备选: 郭祥清

项目总工: 赵永明 项目总工备选: 尚志武

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 勐海县交通运输局 与我方签施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人: 勐海县交通运输局

法定代表人: 麻峻廷

二〇一五年九月一日

中标通知书

云南道成公路工程有限公司：

你方于 2015年8月20日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第三期）十二合同段 施工招标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：7161489.08元

工 期：180 日历天

工程质量：符合 按照国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：贺跃宏 项目经理备选：吕耀辉

项目总工：冯欣 项目总工备选：阮林中

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 勐海县交通运输局 与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

法定代表人：李发法

二〇一五年九月一日

中标通知书

云南杰伦建筑工程有限公司：

你方于 2015年9月29日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第三期）十三合同段重新招标施工招标文件 已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：7628285.10元

工 期：180日历天

工程质量：符合国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：袁晓伟 项目经理备选：陈志元

项目总工：张国卿 项目总工备选：尹自永

请你方在接到本通知书后的 30日 内到 勐海县交通运输局 与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

法定代表人：肖发强

二〇一五年十月十二日

中标通知书

云南华祥建设集团有限公司：

你方于 2015年8月20日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第三期）十四合同段 施工招标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：8554250.46元

工期：180 日历天

工程质量：符合 按照国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：刘志松 项目经理备选：简振文

项目总工：朱华东 项目总工备选：文斌

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 勐海县交通运输局 与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

法定代表人：李发强

二〇一五年九月一日

中标通知书

云南润达建设工程有限公司：

你方于2015年10月16日所递交的2015年勐海县行政村路面硬化工程（第一期）十五合同段施工招标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：8225333.48元

工 期：180日历天

工程质量：符合按照国家验收标准一次性验收合格标准。

项目经理：方良

项目经理备选：强创江

项目总工：洪明

项目总工备选：熊斌懿

请你方在接到本通知书后的 28 日内到勐海县交通运输局与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

招标代理：云南陆地招标咨询有限公司

二〇一五年十月二十六日

中标通知书

云南宏顺建筑工程有限公司：

你方于2015年10月16日所递交的2015年勐海县行政村路面硬化工程（第一期）十六合同段施工招投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：7409963.39元

工 期：180日历天

工程质量：符合按照国家验收标准一次性验收合格标准。

项目经理：马荣富

项目经理备选：朱贵勋

项目总工：李建君

项目总工备选：郑琼东

请你方在接到本通知书后的 28 日内到勐海县交通运输局与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

招标代理：云南陆地招标咨询有限公司

二〇一五年十月二十六日



中标通知书

河南永吉路桥发展有限公司:

你方于 2015 年 10 月 16 日 所递交的 2015 年勐海县行政村路面硬化工程（第一期）十七合同段施工招标（二次招标） 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：8953680.30 元

工 期：180 日 日历天

工程质量：符合国家验收标准一次性验收合格标准。

项目经理：张献华

项目经理备选：刘学志

项目总工：秦磊

项目总工备选：赵县工

请你方在接到本通知书后的 28 日内到勐海县交通运输局与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

招标代理：云南陆地招标咨询有限公司

二〇一五年十月二十六日

中标通知书

云南保山宏勘建筑工程有限责任公司：

你方于 2015 年 10 月 16 日 所递交的 2015 年勐海县行政村路面硬化工程（第一期）十八合同段施工招标投标 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：8582170.94 元

工 期：180 日 日历天

工程质量：符合国家验收标准一次性验收合格标准。

项目经理：顾兴俊

项目经理备选：王学琳

项目总工：徐永伟

项目总工备选：赵文华

请你方在接到本通知书后的 28 日内到勐海县交通运输局与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

招标代理：云南陆地招标咨询有限公司

二〇一五年十月二十六日

中标通知书

云南保山城南建筑工程有限责任公司：

你方于 2015年10月16日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第一期）十九合同段施工招标文件 已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：8199116.32元

工 期：180 日历天

工程质量：符合按照国家验收标准一次性验收合格标准。

项目经理：赵永刚

项目经理备选：朵文兴

项目总工：张学洪

项目总工备选：陈绍方

请你方在接到本通知书后的 28 日内到勐海县交通运输局 与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

招标代理：云南陆地招标咨询有限公司

二〇一五年十月二十六日



中标通知书

云南海泰路桥工程有限公司:

你方于 2015年10月16日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第一期）二十合同段施工招标 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：12965687.45 元

工 期：180 日历天

工程质量：符合国家验收标准一次性验收合格标准。

项目经理：蔡金荣

项目经理备选：孙贵严

项目总工：邓辉丽

项目总工备选：张学武

请你方在接到本通知书后的 28 日内到勐海县交通运输局与我方签施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：勐海县交通运输局

招标代理：云南陆地招标咨询有限公司

二〇一五年十月二十六日

中标通知书

云南正扬建设工程有限公司:

你方于 2015年10月14日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程(第二期)二十二合同段 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 9130336.94 元。

工期: 180 日历天。

工程质量: 符合按国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理: 杨太龙, 项目总工: 杨华。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 勐海县交通运输局 与我方签订承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要, 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标代理机构: 云南禹信招标代理有限公司 (单位盖章)



招标人: 勐海县交通运输局 (盖单位章)



2015年10月22 日

中标通知书

云南道成公路工程有限公司：

你方于 2015年9月15日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第二期）二十三合同段 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：9170145.40 元。

工期：180 日历天。

工程质量：符合按国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：贺跃宏，项目总工：冯欣。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 勐海县交通运输局 与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标代理机构：云南禹信招标代理有限公司（单位盖章）

招标人：勐海县交通运输局（盖单位章）

2015年09月21 日

中标通知书

云南保山金鸡建筑工程有限公司：

你方于 2015年9月15日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第二期）二十四合同段 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：6709999.88 元。

工期：180 日历天。

工程质量：符合按国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：邓华成，项目总工：张华周。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 勐海县交通运输局 与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标代理机构：云南禹信招标代理有限公司（单位盖章）

招标人：勐海县交通运输局（盖单位章）

2015年09月21 日

中标通知书

金光道环境建设集团有限公司:

你方于 2015年10月14日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程(第二期)二十五合同段 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 6514045.98 元。

工期: 180 日历天。

工程质量: 符合按国家验收标准一次性验收合格标准。

项目经理: 万进康, 项目总工: 旷军意。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 勐海县交通运输局 与我方签订承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要, 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标代理机构: 云南禹信招标代理有限公司 (单位盖章)



招标人: 勐海县交通运输局 (盖单位章)



2015年10月22 日

中标通知书

四川大伟工程建设有限公司：

你方于 2015 年 9 月 15 日 所递交的 2015 年勐海县行政村路面硬化工程（第二期）二十六合同段 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：6344716.00 元。

工期：180 日历天。

工程质量：符合按国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：罗超，项目总工：刘仁亮。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 勐海县交通运输局 与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标代理机构：云南禹信招标代理有限公司（单位盖章）

招标人：勐海县交通运输局（盖单位章）



2015 年 09 月 21 日

中标通知书

云南同利建设工程有限公司：

你方于 2015年9月15日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第二期）二十七合同段 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：6519930.69 元。

工期：180 日历天。

工程质量：符合按国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：董玉佩，项目总工：晏超。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 勐海县交通运输局 与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标代理机构：云南禹信招标代理有限公司（单位盖章）

招标人：勐海县交通运输局（盖单位章）

2015年09月21 日

中标通知书

中标通知书

云南吉珈建筑工程有限公司：

你方于 2015年9月15日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第二期）二十八合同段 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：**6610251.69** 元。

工期：180 日历天。

工程质量：符合按国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：林昆，项目总工：王秋平。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 勐海县交通运输局 与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标代理机构：云南禹信招标代理有限公司（单位盖章）

招标人：勐海县交通运输局（盖单位章）

2015年09月21 日

中标通知书

井冈山市博达公路施工有限公司：

你方于 2015年9月15日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第二期）二十九合同段 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：**6241005.71** 元。

工期：180 日历天。

工程质量：符合按国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：吕非，项目总工：黄国先。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 勐海县交通运输局 与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标代理机构：云南禹信招标代理有限公司（单位盖章）



招标人：勐海县交通运输局（盖单位章）



2015 年 09 月 21 日

中标通知书

四川广恒建筑工程有限公司:

你方于 2015年10月14日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程(第二期)三十合同段 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 10757725.30元。

工期: 180日历天。

工程质量: 符合按国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理: 钟清, 项目总工: 谢良青。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 勐海县交通运输局 与我方签订承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要, 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标代理机构: 云南禹信招标代理有限公司 (单位盖章)



招标人: 勐海县交通运输局 (盖单位章)



2015年10月22 日

中标通知书

云南马龙县通达建筑建材实业有限公司：

你方于 2015年9月15日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第二期）三十一合同段 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：**6868623.45** 元。

工期：180 日历天。

工程质量：符合按国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：杨小松，项目总工：李华宝。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 勐海县交通运输局 与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标代理机构：云南禹信招标代理有限公司（单位盖章）

招标人：勐海县交通运输局（盖单位章）

2015年09月21 日

中标通知书

云南九巨龙建设集团有限公司：

你方于 2015年9月15日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第二期）三十二合同段 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：6472557.34 元。

工期：180 日历天。

工程质量：符合按国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：李昌营，项目总工：邓海明。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 勐海县交通运输局 与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。


特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标代理机构：云南禹信招标代理有限公司（单位盖章）



招标人：勐海县交通运输局（盖单位章）



2015 年 09 月 21 日

中标通知书

云南昆州建设工程有限公司：

你方于 2015年9月15日 所递交的 2015年勐海县行政村路面硬化工程（第二期）三十三合同段 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：**6874386.64** 元。

工期：180 日历天。

工程质量：符合按国家验收标准一次性验收合格 标准。

项目经理：贺斌，项目总工：赵晓东。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 勐海县交通运输局 与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标代理机构：云南禹信招标代理有限公司（单位盖章）

招标人：勐海县交通运输局（盖单位章）

2015年09月21 日

中标通知书

云南省宣威市城南建筑有限公司:

你方于2015年10月14日所递交的2015年勐海县行政村路面硬化工程(第二期)三十四合同段投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价:9607682.31元。

工期:180日历天。

工程质量:符合按国家验收标准一次性验收合格标准。

项目经理:钱成林,项目总工:高兴虎。

请你方在接到本通知书后的7日内到勐海县交通运输局与我方签订承包合同,在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要,是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附:澄清、说明、补正事项纪要

招标代理机构:云南禹信招标代理有限公司 (单位盖章)

招标人:勐海县交通运输局 (盖单位章)

2015年10月22日

勐海县交通运输局会议签到表

会议时间：2015年9月24日

会议名称：2015年行政村路面硬化第三期合同签订。

姓名	所在单位	职务	联系电话
刘洁	云南恒远建设工程有限公司	三	18908811825 13578140806
张丽琴	云南润达建设工程有限公司	一	13628812369
谢加聪	云南中鼎建设工程有限公司	二	13759298555
范金祥	澜沧吴德建设工程有限公司	四	15908815735
吕耀辉	云南道成公路工程有限公司	十二	13578152056
李文星	会泽县明通路桥有限公司	十	13988152468
刘文科	四川华远建设工程有限公司	十一合同段	13578122727
陈建坤	云南华祥建设集团有限公司		13988852551
钟义长	云南元联建筑工程有限公司	九合同段	
田明	林业部昆明工程总公司		13808713536
杨	林业部昆明工程总公司	七	15808795886
张	林业部昆明工程总公司		13708898124
李	云南普宣城市建设有限公司	二十四	13769966888
刘立强	金光道环境建设集团有限公司	二十五合同段	15087034566
杨	云南正拓建设工程有限公司	二十二合同段	15368633222
张	四川广恒建筑工程有限公司	三十合同段	18288008628

勐海县交通运输局会议签到表

会议时间：2015年10月10日

会议名称：2015年行政村路面硬化第二期合同谈判

姓名	所在单位	职务	联系电话
① 冯刚	云南巨龙建设集团有限公	二二	13578126808
钱兴伟	云南保山金将建筑工程有限公司	二四	15687926488
彭新才	云南吉玉加子建筑工程有限公司	二二八	13578136719
罗崇信	四川大伟工程建设有限公司	二六	13988103742
② 苏会钢	云南马龙县通达建筑建材实业有限公司	三一	13908814444
③ 王丙	云南昆明建设工程有限公司	三三	18608814224
肖早光	县交通局		13628801866
刘明	勐海县交通运输局		15752109998
苏婷	县交通运输局		15087678144
吴晓晶			13887924602
李天飞	云南腾玉建筑工程有限公司	二二	13988112844
李志平	井冈山博业公路有限公司	二九	18987922119